



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Comune di Prata D'Ansidonia (AQ)
Lavori di Consolidamento e Restauro della Chiesa di San Paolo a Peltuinum
C.U.P. F82C15001260001
C.I.G 9794531EA9

OGGETTO: Comune di Prata d'Ansidonia (AQ) – Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* – Lavori di consolidamento e restauro – opere finanziate con Delibera CIPE n. 77 del 6.8.2015 – “Sisma Regione Abruzzo – Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2”, registrata alla Corte dei Conti il 3.11.2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 pubblicata nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2015. **Importo finanziato € 750.000,00.**

Determina a contrarre

per l'affidamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* sita nel Comune di Prata d'Ansidonia (AQ)

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui l’Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano è stato confermato quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO il Decreto Legge n. 3 dell’11 gennaio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2023, che ha prorogato a tutto il 2023 il contratto del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano;

VISTA la Delibera CIPE n. 77 del 06.08.2015 – “Sisma Regione Abruzzo – Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2”, registrata alla Corte dei Conti il 3.11.2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 pubblicata nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2015;

CONSIDERATO che per il suddetto progetto è stato stimato un costo pari a € 750.000,00 per l’intervento di Consolidamento e Restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* (AQ) a valere sui fondi della richiamata Delibera CIPE;

VISTA la Convenzione per l’affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e degli interventi finanziati con il Piano Nazionale Complementare al P.N.R.R., sottoscritta tra il Segretariato Regionale per l’Abruzzo del Ministero della Cultura, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, d’intesa con la Struttura di Missione per il Coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11/02/2022 (d’ora in avanti “Convenzione”);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTI gli art. 2 punto 2 della Convenzione a norma del quale il Segretariato delega gli Uffici Speciali quali soggetti attuatori degli interventi, e l'art. 4 che recita: *"Nell'ambito della presente Convenzione, gli Uffici Speciali svolgono il ruolo di Soggetto attuatore e Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2....."*;

DATO ATTO che l'intervento di Consolidamento e Restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* è ricompreso nella Convenzione sopra richiamata;

VISTO l'art. 5 della richiamata Convenzione con il quale si stabilisce che la gestione del finanziamento e l'erogazione dei pagamenti restano compiti propri e non delegabili della competente struttura del Ministero della Cultura (Segretariato Regionale per l'Abruzzo);

VISTO il Decreto n. 22 del 13.06.2022 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, di nomina del proprio Funzionario dott.ssa Maria Gabriella Florio per l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* nel Comune di Prata d'Ansidonia, in sostituzione dell'Arch. Anna Natalucci, già individuato dal Segretariato Regionale per l'Abruzzo a mezzo nota prot. n. 2488 del 17 maggio 2016;

VISTO quanto disposto con atto del Segretariato Regionale per l'Abruzzo di cui al prot. n. 0002488 del 17/05/2016 circa il conferimento dell'incarico di Progettista dell'intervento in oggetto, all'Arch. Anna Natalucci, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province dell'Aquila e di Teramo;

DATO ATTO che con nota del Segretariato Regionale per L'Abruzzo MIBACT_ SR_ABR SERVBIPPRAP n. 0003668 del 17/07/2017, è stato conferito l'incarico all'Ing. Massimiliano Eusanio di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva;

DATO ATTO che con nota USRA prot. n. 0005335/22 del 04/08/2022, il sopra citato Professionista, Ing. Massimiliano Eusanio, ha trasmesso copia del progetto esecutivo, comprensivo di autorizzazione sismica dell'intervento richiamato in oggetto;

DATO ATTO che con prot. MIC_SABAP-AQ-TE n. 12117 del 02/08/2022 è stata trasmessa l'autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 – Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – e dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici; VISTO che l'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, prevede *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 26 del D.L. n. 50/2022, il quale dispone che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. (...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del Decreto Legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

comma 16, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

RITENUTO dunque di dover procedere ad un adeguamento progettuale ai soli fini finanziari, aggiornando il computo metrico estimativo, i costi della sicurezza e il conseguente Q.T.E. ai prezziari infrannuali vigenti;

PRESO ATTO che in data 20/03/2023, a mezzo mail, sono stati trasmessi dall'ing. l'ing. Massimiliano Eusanio, i documenti di progetto adeguatamente aggiornati;

VISTA la nota MIBACT_ SR_ABR_UO3 prot. n. 0003818 del 30.11.2020 con cui è stato comunicato alla Società Verifica e Progetti S.r.l. il conferimento dell'incarico finalizzato alla verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva, acquisita da questa Stazione Appaltante in data 21.03.2023;

DATO ATTO che con nota USRA prot. n. 0001767/23 del 22/03/2023 è stato trasmesso alla Società Verifica e Progetti s.r.l. il progetto esecutivo per l'espletamento delle attività di verifica ai fini della validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERANTO CHE in data 24/04/2023 con nota prot. USRA n. 2950/23 è stato acquisito l'esito del rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, redatto dalla Società Verifica e Progetti S.r.l.;

VISTO l'atto di validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. di cui al prot. USRA n 3003/23 del 26/04/2023 ed il Decreto di approvazione del Titolare dell'USRA n. 6 del 26/04/2023;

VISTO il Decreto n. 10 del 13.06.2022 con il quale il Titolare dell'Ufficio Speciale ha proceduto alla costituzione di una Struttura stabile di Supporto dei RUP in ragione della complessità della procedura e degli adempimenti ad essa connessi;

ACQUISITE precipue dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di conflitti di interessi da parte dei componenti del gruppo di supporto;

RITENUTO dunque necessario procedere all'affidamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* nel Comune di Prata d'Ansidonia;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con Delibera CIPE n. 77 del 6.8.2015 – “Sisma Regione Abruzzo – Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2”, registrata alla Corte dei Conti il 3.11.2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 pubblicata nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2015. Importo € 750.000,00;

VISTO il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* in Prata d'Ansidonia, dell'importo complessivo di euro € 510.082,56 di cui euro € 491.697,45 per lavori ed euro 18.385,11 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, composto dagli elaborati depositati agli atti della Direzione scrivente con nota prot. Usra n. 0005335/22 del 04/08/2022, e integrazioni del 20/03/2023;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

RICHIAMATO l'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 come sostituito dalla legge n. 108 del 2021 e ss.mm. dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

RITENUTO OPPORTUNO espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51 della L. 108/2021 per un importo a base di appalto pari ad € 510.082,56 di cui €. € 491.697,45 per lavori soggetti a ribasso ed 18.385,11 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (iva esclusa) in modalità interamente telematica, attraverso piattaforma telematica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila – Soggetto Attuatore del presente intervento - <https://usra.acquistitelematici.it/> a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 148, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 6, ai sensi del quale i lavori sui beni culturali di importo superiore a € 500.000,00 non possono essere aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri e ai punteggi indicati nel disciplinare di gara;

VISTO l'art. 146, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, per i lavori su beni culturali prevede, per gli operatori economici, il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;

VISTO il D.M. n. 154/2017, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;

PRECISATO CHE in considerazione delle lavorazioni oggetto del presente appalto nonché dell'importo a base di appalto, gli operatori economici per partecipare al presente affidamento dovranno possedere la qualificazione obbligatoria OG2 CLASSIFICA II o superiore;

VISTO il Decreto n. 3 del 13/03/2023 riguardante il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture tramite le procedure semplificate e per importi sotto soglia comunitaria, espletati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila come stazione appaltante, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificata dalla Legge n. 108 del 2021;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento si procederà mediante individuazione di n° 5 operatori economici che risultino regolarmente iscritti ed abilitati agli albi della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO, altresì, che risulta necessario nel preminente interesse della tutela e conservazione del bene affidare con ogni consentita urgenza i lavori oggetto della presente determina;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la spesa complessiva prevista di **€ 510.082,56 (cinquecentodiecimilaottantadue/56)** esclusi oneri fiscali ed IVA di Legge, da sottoporre a n. 5 Operatori Economici per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei lavori di *"Consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a Pelutunum nel Comune di Prata d'Ansidonia (AQ)"* a valere sul finanziamento Delibera CIPE n. 77 del 6.8.2015 – "Sisma Regione Abruzzo – Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2", registrata alla Corte dei Conti il 3.11.2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 pubblicata nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2015. Importo finanziato € 750.000,00;
- 2) Di indire, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.iim, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori sopra indicati; si procederà alla consultazione di 5 operatori economici, individuati tramite elenchi ed in possesso dei necessari requisiti tecnico economici, attraverso la piattaforma telematica di questo USRA <https://usra.acquistitelematici.it/>, affinché possano formulare la propria migliore offerta tecnico-economica valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli operatori economici saranno individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, in applicazione di quanto previsto nell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n° 120/2020 e ss.mm.ii
- 3) Che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla Chiesa di San Paolo a Pelutunum sita nel Comune di Prata D'Ansidonia (AQ);
- 4) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante. Le clausole essenziali sono contenute nel progetto esecutivo approvato, nel capitolato speciale d'appalto e in ogni documento facente parte del progetto medesimo, ivi incluse le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta comunque denominati e le prescrizioni fornite dagli altri Enti coinvolti;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- 5) Che, trattandosi di un manufatto di particolare interesse storico-artistico, le lavorazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario possono essere subappaltate nei limiti massimi del 30% per la categoria prevalente di cui alla successiva tabella:

Tabella aggregazione lavori oggetto dell'appalto							
Lavorazione	Catego ria DPR 207/10	Classifica	Importo totale lavori (opere+oneri della sicurezza)	% su importo totale dei lavori	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente	Subappaltabi le	Percentuale massima subappaltabile
Lavori di "Consolidamento e restauro"	OG2	II	€ 510.082,56	100	Prevalente	SI	30% dell'importo della categoria
Totale lavori (esclusi oneri della sicurezza)			€ 491.697,45				

- 6) Di stabilire di tenere riservato l'elenco degli operatori economici che verranno selezionati ed ammessi alla fase di invito alla procedura di gara sulla base degli elenchi utilizzati, fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Ing. Salvatore Provenzano

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Dott.ssa Federica Zalabra



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it