



USRA



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA N. 359 DEL 10/10/2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di redazione degli elaborati antincendio per l'intervento denominato *"Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 - Castello"*. CUP: F15F21002350001 CIG: A019A310FE. Determinazione a contrarre semplificata.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *“Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare”* nonché l'art. 14-bis, recante *“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Visti l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di *"Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108"*;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la Sub-misura A3, del Piano Complementare *"Rigenerazione urbana e territoriale"*, Linea di intervento 2, intitolata *"Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali"*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, *"Rigenerazione urbana e territoriale"*, Linea di intervento 2, intitolata *"Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali"*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRA come Soggetto Responsabile dell'intervento nominato *"Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche"*;

Vista la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il comma 2 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Visto il Decreto Legge del 31 maggio, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante *Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed in particolare l'art. 48, comma 5 ai sensi del quale è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi valori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016;*

Vista la Convenzione per l'affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e degli interventi finanziati con il Piano Nazionale Complementare al P.N.R.R., sottoscritta tra il Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, d'intesa con la Struttura di Missione per il Coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11/02/2022 (d'ora in avanti "Convenzione");

Vista l'Ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario *ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 15/2021, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 con la quale il responsabile dell'intervento in oggetto cambia da "Ministero della Cultura – segretariato regionale per l'Abruzzo – Museo Nazionale d'Abruzzo" a "Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila";*

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. e ii.;

Vista la Determina n. 15 del 29/04/2022 del Ministero della Cultura Museo Nazionale d'Abruzzo, con la quale si autorizza l'integrazione del contratto già stipulato con lo studio "Guicciardini e Magni architetti Studio Associato";

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e i relativi allegati trasmessi dallo studio tecnico incaricato e acquisiti agli atti con prot. n. 04097 del 06/06/2022 e prot. n.04098 del 06/06/2022;

Vista la sostituzione della Dott.ssa Federica Zalabra con l'Ing. Michela Marrone in servizio presso l'U.S.R.A. quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in possesso di esperienza e della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., disposta con Decreto n. 12 del Ministero della Cultura –Direzione Generale Musei del 22/05/2022, recepito dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila con Decreto n. 20 del 13/06/2022;

Vista la Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 14/06/2022 e la successiva trasmissione del verbale della stessa con prot. della Struttura di Missione n. 0000767 del 20/06/2022 e recepito dall'Usra con prot. 4439 del 21/06/2022, che si ritiene integralmente richiamata nel presente atto;



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Visto che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con decreto del Titolare USRA n.23 del 22/06/2022;

Vista il progetto definitivo del Lotto 1 (Castello) il cui importo è pari a euro 6.704.644,52 ed il progetto definitivo del Lotto 2 (Ex Mattatoio) il cui importo è pari a € 1.295.355,48 per un importo complessivo di euro 8.000.000,00, inviato dallo studio "GUICCIARDINI E MAGNI ARCHITETTI_STUDIO ASSOCIATO" e acquisito con protocollo n.5726 del 06/09/2022 e n.5727 del 06/09/2022 con la successiva integrazione acquisita con protocollo n. 6453 del 14/10/2022;

Visti i quadri tecnico-economici del Lotto 1 (Castello) e del Lotto 2 (Ex Mattatoio) ed il quadro tecnico economico totale, per un importo complessivo di euro 8.000.000;

Visti gli esiti positivi del rapporto conclusivo di verifica acquisiti distintamente per ciascun lotto funzionale costituenti il progetto, di cui ai prot. n. 06490/22 del 17/10/2022 e 06491/22 del 17/10/2022 redatti dall'U.T.V. del Comune dell'Aquila;

Visto l'atto di validazione del progetto definitivo a firma del RUP di cui al Prot. 06571 del 20/10/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice;

Visto il Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale d'Abruzzo - SR-ABR|27/10/2022|DECRETO 110, di approvazione del progetto definitivo;

Visto il comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, il quale dispone che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

Tenuto conto che, per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la Determinazione n. 120 SR-ABR del 07/11/2022, con la quale è stata indetta una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori inerenti l'intervento denominato "Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 –



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Castello” per un importo complessivo di lavori di € 5.074.350,10 di cui € 4.950.589,69 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 67.862,74 ed € 123.760,41 per servizi di progettazione oltre iva ed oneri di legge da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati tra o.e. iscritti agli elenchi di questa Stazione Appaltante, del Comune dell’Aquila e del Segretariato Regionale Abruzzo;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 208 del 09/06/2023 con la quale è stata approvata lo scorrimento della graduatoria contenuta nella determinazione n. 429 del 23/12/2022 e si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva ed i lavori inerenti l’intervento denominato: *“Museo Nazionale d’Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello”*, a favore del RTI secondo classificato costituendo così composto:

- Mandataria: I PLATANI SRL, P.IVA n. 01499430666 con sede legale in via Onna n. 1 – 67100 L’Aquila;
- Mandante: GOPPION SPA, P.IVA n. 01230150151 con sede legale in Viale Tommaso Edison n. 58 – Trezzano sul Naviglio 20090 (MI);

che ha offerto un ribasso economico del 5,12 % corrispondente all’importo contrattuale di € 4.818.017, di cui € 67.862,74 di oneri di sicurezza, IVA ed oneri di legge esclusi;

Considerato in data 04/07/2023 con prot. 5248 è stato disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza fissando come termine per la consegna del progetto esecutivo al 3/08/2023 in ossequio a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto;

Tenuto conto che con prot. n. 6764 del 18/09/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per l’intervento denominato *“Museo Nazionale d’Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 - Castello”*;

Viste le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Considerato che:

- risulta necessario procedere all’affidamento del servizio di redazione degli elaborati antincendio ai fini dell’acquisizione in sede di Conferenza Regionale del Parere Antincendio;
- per l’espletamento delle procedure di gara, a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, Soggetto Attuatore del presente intervento, si avvale della Piattaforma Telematica accessibile al sito <https://usra.acquistitelematici.it/>;



USFA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Viste le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 25.630,30 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

Ritenuto che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

Dato atto del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che in data 05/10/2023 con prot. n. 7346 l'operatore economico Ing. Simone Di Girolamo, con sede legale in via dell'Aringo n.58 - Fraz. Preturo L'Aquila codice fiscale e partita IVA 01726030669, in possesso della specifica qualifica richiesta è stato invitato tramite la piattaforma telematica, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 09/10/2023 alle ore 23:59;

Visto il verbale della seduta prot. n. 7496 del giorno 10/10/2023;

Preso atto che entro il termine assegnato l'Operatore Economico Ing. Simone Di Girolamo, ha offerto un ribasso del 2,40 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 25.015,17 IVA ed oneri di legge esclusi;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 25.630,30 IVA e oneri previdenziali esclusi;

Considerato che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Ritenuto pertanto necessario affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i., il servizio di redazione degli elaborati antincendio per l'intervento denominato *"Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello"* a favore dell'operatore economico Ing. Simone Di Girolamo, con sede legale in via dell'Aringo n.58 - Fraz. Preturo L'Aquila codice fiscale e partita IVA 01726030669, che ha offerto un ribasso economico del 2,40% per un importo contrattuale di € 25.015,17 oltre IVA ed oneri;

Tutto ciò premesso e richiamato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, nella sua qualità di responsabile dell'attuazione dell'intervento di cui in oggetto

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 2) di approvare l'operato del RUP come risultante dal Verbale prot. n. 7496 del 10/10/2023;
- 3) di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 la redazione degli elaborati antincendio per l'intervento denominato *"Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello"* all'Operatore economico "Ing. Simone Di Girolamo", con sede legale in via dell'Aringo n.58 - Fraz. Preturo L'Aquila codice fiscale e partita IVA 01726030669, che ha offerto un ribasso economico del 2,40% per un importo contrattuale di € 25.015,17 oltre IVA ed oneri;
- 4) di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare al PNRR;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

MM

ADA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano