



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

DETERMINA N. 208 DEL 09/06/2023

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto esecutivo e dei lavori del “*Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello*”. Interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art.14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni della legge 28 luglio 2021, n.108. Codice Univoco: A3.2_AAQ066049_0449 - CUP F15F21002350001 – CIG: 9456165238. Scorrimento graduatoria.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *“Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare”* nonché l'art. 14-bis, recante *“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

Visti l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108”*;

Considerato che nell’atto approvato è prevista la Sub-misura A3, del Piano Complementare *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 2, intitolata *“Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”*, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l’Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 2, intitolata *“Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”*, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. e in particolare l’allegato 1, che individua l’USRA come Soggetto Responsabile dell’intervento nominato *“Museo Nazionale d’Abruzzo:*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche”;

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che regola i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, ed in particolare il comma 1, il quale recita *“La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (...)”;*

Vista la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;*

Visto l'art. 6 bis comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»* che recita *“Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”*

Visto il comma 2 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC *“E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”*

Visto il Decreto Legge del 31 maggio, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante *Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed in particolare l'art. 48, comma 5 ai sensi del quale è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi valori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016;*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Vista la Convenzione per l'affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e degli interventi finanziati con il Piano Nazionale Complementare al P.N.R.R., sottoscritta tra il Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, d'intesa con la Struttura di Missione per il Coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11/02/2022 (d'ora in avanti "*Convenzione*");

Vista l'Ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario *ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 15/2021, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108* con la quale il responsabile dell'intervento in oggetto cambia da "*Ministero della Cultura – segretariato regionale per l'Abruzzo – Museo Nazionale d'Abruzzo*" a "*Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila*";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss. mm. e ii.;

Vista la Determina n. 15 del 29/04/2022 del Ministero della Cultura Museo Nazionale d'Abruzzo, con la quale si autorizza l'integrazione del contratto già stipulato con lo studio "Guicciardini e Magni architetti_Studio Associato";

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e i relativi allegati trasmessi dallo studio tecnico incaricato e acquisiti agli atti con prot. n. 04097 del 06/06/2022 e prot. n.04098 del 06/06/2022;

Vista la sostituzione della Dott.ssa Federica Zalabra con l'Ing. Michela Marrone in servizio presso l'U.S.R.A. quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in possesso di esperienza e della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., disposta con Decreto n. 12 del Ministero della Cultura –Direzione Generale Musei del 22/05/2022, recepito dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila con Decreto n. 20 del 13/06/2022;

Vista la Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 14/06/2022 e la successiva trasmissione del verbale della stessa con prot. della Struttura di Missione n. 0000767 del 20/06/2022 e recepito dall'Usra con prot. 4439 del 21/06/2022, che si ritiene integralmente richiamata nel presente atto;

Visto che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con decreto del Titolare USRA n.23 del 22/06/2022;

Vista il progetto definitivo del Lotto 1 (Castello) il cui importo è pari a euro 6.704.644,52 ed il progetto definitivo del Lotto 2 (Ex Mattatoio) il cui importo è pari a € 1.295.355,48 per un importo complessivo di euro 8.000.000,00, inviato dallo studio "GUICCIARDINI E MAGNI ARCHITETTI_STUDIO ASSOCIATO" e acquisito con protocollo n.5726 del 06/09/2022 e n.5727 del 06/09/2022 con la successiva integrazione acquisita con protocollo n.6453 del 14/10/2022.

Visti i quadri tecnico-economici del Lotto 1 (Castello) e del Lotto 2 (Ex Mattatoio) ed il quadro tecnico economico totale, per un importo complessivo di euro 8.000.000;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Visti gli esiti positivi del rapporto conclusivo di verifica acquisiti distintamente per ciascun lotto funzionale costituenti il progetto, di cui ai prot. n. 06490/22 del 17/10/2022 e 06491/22 del 17/10/2022 redatti dall'U.T.V. del Comune dell'Aquila;

Visto l'atto di validazione del progetto definitivo a firma del RUP di cui al Prot. 06571 del 20/10/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice;

Visto il Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale d'Abruzzo - SR-ABR|27/10/2022|DECRETO 110, di approvazione del progetto definitivo;

Visto il comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, il quale dispone che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (...) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

Tenuto conto che, per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto n. 37 del 07/11/2022 con il quale l'arch. Andrea Calzetta, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, è stato nominato Direttore dei lavori, per l'intervento di denominato "*Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche*";

Visto che per l'espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si è avvalsa della piattaforma elettronica raggiungibile al sito internet <https://usra.acquistitelematici.it/>;

Vista la Determinazione n. 120 SR-ABR del 07/11/2022, con la quale è stata indetta una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori inerenti l'intervento denominato "*Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

– *Castello*” per un importo complessivo di lavori di € 5.074.350,10 di cui € 4.950.589,69 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 67.862,74 ed € 123.760,41 per servizi di progettazione oltre iva ed oneri di legge da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati tra o.e. iscritti agli elenchi di questa Stazione Appaltante, del Comune dell’Aquila e del Segretariato Regionale Abruzzo;

Richiamata la Determinazione n. 407 del 15/12/2022, mediante la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento “*Museo Nazionale d’Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello*”;

Visto che con Determinazione n. 429 del 23/12/2022 si è proceduto:

- all’approvazione dei verbali di gara dei giorni 05/12/2022, 06/12/2022, 14/12/2022, 16/12/2022, 21/12/2022, nonché del verbale del giorno 23/12/2022, contenente la graduatoria finale come di seguito riportata:
 - 1) “Italiana Costruzioni s.p.a. (Capogruppo) P.IVA n. 03798481002 - S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a. (mandante)”;
 - 2) “I Platani Srl P.I. 01499430666 (Capogruppo) - Goppion SpA (Mandante) P.I. 01230150151”;
 - 3) “Consorzio Integra Società Coop (Capogruppo) P.I. 03530851207 - Todima srl (Mandante) P.I. 01684770660”;
- alla proposta di aggiudicazione per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento “*Museo Nazionale d’Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello*” a favore del RTI costituendo così composto da Mandataria: “Italiana Costruzioni s.p.a. (mandataria) P.IVA n. 03798481002 con sede legale in Via Eleonora Duse n. 14, Roma e S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a. (mandante) P.IVA n. 00991771007 con sede legale in Via Barnaba Oriani n. 114 Roma” che ha offerto un ribasso economico del 3,30 % corrispondente all’importo contrattuale di € 4.909.136,02 di cui € 67.862,74 di oneri di sicurezza, IVA ed oneri di legge esclusi;

Vista la comunicazione della proposta di aggiudicazione trasmessa in data 23/12/2022 ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

Considerato che stante l’urgenza di dare avvio alla fase di progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto:

- con prot. n. 8169 del 30/12/2022 è stata fissata la convocazione per il 3 gennaio 2023;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- con prot. n. 158 in data 13/01/2023 è stato dato avvio all'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. 268 del 18/01/2023 il costituendo RTI secondo classificato "I Platani Srl P.I. 01499430666 (Capogruppo) - Goppion SpA (Mandante) P.I. 01230150151", ha richiesto l'annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione n. 429 del 23/12/2022;
- con nota acquisita al prot. n. 436 del 25/01/2023, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila trasmetteva alla Stazione Appaltante Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo alla stessa notificato dal RTI secondo classificato "I Platani Srl P.I. 01499430666 (Capogruppo) - Goppion SpA (Mandante) P.I. 01230150151", per l'annullamento della determinazione n. 429 del 23/12/2022 e dei verbali di gara;
- con nota prot. n. 1323 del 01/03/2023 è stata acquisita la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 100/2023 del 22/02/2023, pubblicata in data 27/02/2023, che accoglieva il ricorso dell'operatore economico secondo classificato "I Platani Srl P.I. 01499430666 (Capogruppo) - Goppion SpA (Mandante) P.I. 01230150151", disponendo l'annullamento della determinazione n. 429 del 23/12/2022, contenente la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'ATI "Italiana Costruzioni spa – Sac spa", nonché dei verbali di gara n. 1 del 5/12/2022 e 06/12/2022, n. 2 del 14/12/2022, n.1 del 16/12/2022, n. 2 del 21/12/2022, n. 3 del 23/12/2022, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o consequenziale e connesso, comunque lesivo dell'interesse della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto;
- con nota prot. n. 1730 del 21/03/2023, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila trasmetteva alla Stazione Appaltante il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 100/23 del 22/02/2023, promosso dal RTI aggiudicatario "Italiana Costruzioni spa – SAC spa" per la riforma della suindicata sentenza di primo grado, munito di istanza di sospensione cautelare;
- il ricorso in appello veniva iscritto al R.G. del Consiglio di Stato con il n. 2449/2023;
- il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1258/2023 del 30 marzo 2023, respingeva l'istanza di sospensione cautelare dell'appellante RTI aggiudicatario, fissando al 28 settembre 2023 l'udienza pubblica per la trattazione nel merito dell'appello;
- l'Avvocatura Generale dello Stato in data 02/05/2023, per conto della Stazione Appaltante, ha depositato istanza di prelievo nel ricorso in appello al Consiglio di Stato R.G. n. 2449/2023 per l'anticipazione dell'udienza su indicata, al fine di limitare l'incertezza determinata dalla pendenza ed evitare ogni pregiudizio alla realizzazione dell'opera nei tempi previsti dal PNRR;
- il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha dato seguito a tale istanza di prelievo.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Ritenuto, pertanto, necessario, dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 100/2023 del 22/02/2023, immediatamente esecutiva e non sospesa, e procedere, pertanto, allo scorrimento della graduatoria e all'aggiudicazione della gara al RTI risultato secondo classificato "I Platani Srl P.I. 01499430666 (Capogruppo) - Goppion SpA (Mandante) P.I. 01230150151";

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nella persona del Titolare

DETERMINA

- 1) di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 100/2023 del 22/02/2023, procedendo allo scorrimento della graduatoria, approvata con la sopra citata determinazione n. 429 del 22/12/2022, e all'aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva e i lavori inerenti l'intervento denominato: "*Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello*" a favore del costituendo RTI così composto:

- Mandataria: I PLATANI SRL, P.IVA n. 01499430666 con sede legale in via Onna n. 1 – 67100 L'Aquila;
- Mandante: GOPPION SPA, P.IVA n. 01230150151 con sede legale in Viale Tommaso Edison n. 58 – Trezzano sul Naviglio 20090 (MI);

che ha offerto un ribasso economico del 5,12 % corrispondente all'importo contrattuale di € 4.818.017, di cui € 67.862,74 di oneri di sicurezza, IVA ed oneri di legge esclusi;

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
- 3) di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Ente beneficiario: MuNDA – MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO			
Intervento: Museo Nazionale d'Abruzzo - Allestimento Museografico del MuNDA, Museo Nazionale d'Abruzzo			
QUADRO ECONOMICO - Progetto definitivo - SEDE CASTELLO CINQUECENTESCO DELL'AQUILA			
QUADRO ECONOMICO			
A.1) LAVORI a misura, a corpo, in economia e costi sicurezza			
<i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i>			
• opere di allestimento	€	4.882.726,95	
		<i>sommano</i>	€ 4.632.731,33
oltre costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			
• costi della sicurezza (d.lgs. 81/08 all. XV p. 1.1.1 lett. m)	€	67.862,74	
		<i>sommano</i>	€ 67.862,74
			totale voci A.1) € 4.700.594,07
A.2) SERVIZI (non inclusi nell'appalto principale)			
• Servizio di imballaggio e trasporto delle opere (propedeutico ai lavori)	€	20.000,00	
		<i>sommano</i>	€ 20.000,00 € 20.000,00
			totale voci A.1 e A.2) € 4.720.594,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Spese tecniche per Professionisti esterni			
B.1.1 progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	-	
B.1.2 progetto definitivo	€	-	
B.1.3 progetto esecutivo	€	117.423,88	
B.1.4 direzione dei lavori	€	-	
funzione di supporto all'attuazione dell'intervento (<i>attuazione art. 5 ordinanza 17 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario del Governo della Ricostruzione</i>)			
B.1.5	€	85.000,00	
B.1.6 contabilità dei lavori	€	-	
B.1.7 CSE	€	119.000,40	
B.1.8 spese per attività di verifiche tecnica e collaudo	€	-	
B.1.9 progetto grafico (escluso contenuti multimediali)	€	30.000,00	
		<i>somma voce B.1)</i>	€ 351.424,28
B.2 Spese per Personale interno all'Amm.ne:			
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 d. lgs. 50/2016 e s.m.l.) pari al 2 % voce A) : 2 % x 6.020.000,00 = € 120.400,00 di cui:			
B.2.1 c. 3 art. 113: 80 % ripartito tra RUP, soggetti con funzioni tecniche e collaboratori	€	75.529,51	
B.2.2 c. 4 art. 113: 20% per acquisto di strumentazioni, beni, ecc.	€	18.882,38	
		<i>somma voce B.2)</i>	€ 94.411,88
B.3 Altre spese interne all'Amm.ne			
C.N.P.A.I.A. 4% su voce B.1)	€	14.056,97	
spese per gara (rimborso spese commissari, ecc. ecc.)	€	15.000,00	
-	€	-	
IVA:			
B.3.1 • 22 % sulla voce "lavori" di cui alla sezione A)	€	1.034.130,70	
B.3.2 • 22 % sulla voce "servizi" di cui alla sezione A)	€	4.400,00	
B.3.3 • 22 % sulle voci B.1, B.3, B.5 di cui alla sezione B)	€	80.405,87	
		<i>somma voce B.3</i>	€ 1.118.936,57
B.4 imprevisti (circa 2% dell'importo dei lavori)	€		€ 77.186,39
ECONOMIE RIBASSO DI GARA			
			318.034,36
		totale voce B)	€ 1.989.050,45
			Importo totale dell'intervento (A+B): € 6.709.644,52

- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare al PNRR;
- 5) di dare atto che si intende procedere all'esecuzione anticipata, in via d'urgenza, prevista dal combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, in ragione della necessità di procedere celermente all'attività di che trattasi, ricompresa nel PNRR;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- 6) di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.lgs. 50/2016 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano