

**ATTO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE ABRUZZO, L'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA, IL COMUNE DELL'AQUILA E LA
PROVINCIA DELL'AQUILA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO AD ABRUZZO
ENGINEERING DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE**

L'Anno 2015, il giorno 23/12/2015 in L'Aquila, presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

TRA

La Regione Abruzzo con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n° 6, C.F. 80003170661, nella persona del Vicepresidente On. Giovanni Lolli nato a L'Aquila (AQ) il 03/06/1950;

E

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, istituito dall'Intesa 7 agosto 2012, ex d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 ter. Cod. fisc. 93068580666, con sede legale in L'Aquila, via Avezzano n° 11/C, in persona del suo legale rappresentante ing. Raniero Fabrizi, nato a Roma (RM), il 21 agosto 1952;

E

Comune dell'Aquila con sede legale in L'Aquila, Corso Umberto I n° 4 C.F. 80002270660, nella persona del Sindaco On. Massimo Cialente nato a L'Aquila (AQ) il 01/06/1952;

E

Provincia dell'Aquila con sede legale in L'Aquila, Via Sant'Agostino n° 7, C.F. 80002370668, nella persona del Presidente Antonio De Crescentiis nato a Pratola Peligna (AQ) il 08/05/1968;

E IN QUALITA' DI INTERVENIENTE

Francesco Carli, nato a L'Aquila (AQ) il 26 luglio 1949, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori della "ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A. Società in liquidazione" con sede legale in L'Aquila, via Sant'Andrea n° 3, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di L'Aquila al N. 102948, C.F. 01560580662, parte che di seguito sarà chiamata "Società";

RICHIAMATA

Integralmente la Convenzione stipulata in data 15 settembre 2015 fra Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Comune dell'Aquila, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering Scpa, in merito all'affidamento alla stessa Abruzzo Engineering dei servizi di supporto alle attività di ricostruzione

RICHIAMATO

Integralmente l'Atto integrativo alla Convenzione stipulato in data 30 novembre 2015 fra Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Comune dell'Aquila, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering Scpa, recante modifiche agli articoli 4 e 6 della Convenzione

CONSIDERATO

Che risulta necessario garantire i servizi inerenti le attività di ricostruzione ai cittadini ed alle imprese, anche al fine di evitare eventuale nocumento ad essi e conseguenti contenziosi con le amministrazioni;

PRESO ATTO

Del preventivo previsto dalla Convenzione stipulata in data 15 settembre 2015 fra Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Comune dell'Aquila, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering Scpa

RITENUTO

Tale preventivo in linea con il costo indicato nella Convenzione del 15 settembre 2015;

VISTA

La delibera Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, che all'art. 1, punto 1.6, ha stanziato i fondi relativi all'assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale intestata all'USRA n. 5730


Tanto premesso tra le Parti per come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue

ART. 1

Le premesse, unitamente all'allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Con tale atto si ritengono integralmente richiamati e, pertanto, attuali ed efficaci, tutti gli articoli della Convenzione sottoscritta in data 15 settembre 2015 e dell'Atto integrativo sottoscritto in data 30 novembre 2015, ad eccezione dell'art. 4, dell'art. 5 e dell'art. 6, che vengono sostituiti integralmente, così come di seguito stabilito:

The image shows four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'SL', a signature that looks like a stylized 'A' or 'O', a signature that is more complex and illegible, and a signature that includes the number '2' at the bottom right.

ART. 4
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

Il personale di Abruzzo Engineering, tenuto conto delle richieste degli Enti coinvolti nel processo di ricostruzione, in n° di 121 unità verrà così ripartito fra gli Enti:

- Comune dell'Aquila n° 86 unità;
- Provincia dell'Aquila n° 25 unità
- Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila n° 10 unità

Resta inteso che il personale assegnato alla Provincia dell'Aquila viene impegnato per tutte le attività di competenza del Genio Civile funzionali al processo di ricostruzione.

Inoltre, delle suddette unità operative assegnate alla Provincia di L'Aquila, n. 12 verranno messe a disposizione, per le stesse finalità, degli altri Comuni del cratere e quindi dislocate a detti scopi, presso gli uffici del Genio Civile della Provincia, secondo quanto concordato dagli Ufficio Speciali per la Ricostruzione, con nota prot. USRA n° 13296 del 14/09/2015, e nota n° 18346 del 23.12.2015.

Il n° di 121 unità di personale di Abruzzo Engineering è da intendersi utilizzato dalla data di stipula della presente convenzione fino alla conclusione della medesima.

L'impiego di personale, superiore a quanto previsto nell'Intesa del 31 marzo 2015, è necessario a fronteggiare l'ingente mole di lavoro, correlata alle attività di ricostruzione.

ART. 5
DURATA E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Il presente atto integrativo ha validità dal 1° gennaio 2016 fino al 31 gennaio 2016

ART. 6
ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione sono a valere sulle risorse assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con la Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, che all'art. 1, punto 1.6, ha stanziato i fondi relativi all'assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale intestata all'USRA n. 5730.


A fronte di un totale corrispettivo pari a euro 500.374, 46, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si impegna a pagare alla Società incaricata il corrispettivo, onnicomprensivo di logistica sedi, oneri e spese, pari a euro 450.750,55 relativo a 109 unità e l'Usrc si impegna a pagare per le restanti 12 unità pari a euro 49.623,91, come previsto con l'accordo tra i due Uffici Speciali prot. n° 18346 del 23.12.2015.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile da parte della Società, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte della Provincia, del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale stesso.

Letto confermato e sottoscritto


3


REGIONE ABRUZZO
IL VICEPRESIDENTE
On. Giovanni Lolli




UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA
CITTA' DELL'AQUILA
IL TITOLARE
Ing. Raniero Fabrizi



COMUNE DELL'AQUILA
IL SINDACO
On. Massimo Cialente



PROVINCIA DELL'AQUILA
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio De Crescentiis



ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A.
Il Presidente del Collegio dei Liquidatori
Francesco Carli

