

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTESA TRA L'UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA E IL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila, Codice Fiscale n.93068580666 di seguito anche USRA, nella persona del Responsabile, dott. Paolo Aielli, nato a Roma il 17.02.1959, domiciliato per la carica in Via Avezzano 11C- 67100 (AQ)

e

Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito DISIM, nella persona del Direttore, Dott. Bruno Rubino, Marsala (TP) il 23/08/1967 domiciliato per la carica presso L'Aquila, in Via Vetoio snc. 67100 Coppito (AQ) (PI 01021630668) autorizzato alla stipula del presente atto dal Rettore.

PREMESSO

Che, in data 14/03/2013 è stata firmata l'Intesa tra l'USRA e UNIVAQ, con la quale l'Università dell'Aquila si è impegnata a collaborare per fornire una consulenza sull'analisi e la progettazione per il completamento del processo di unificazione di tutte le fonti di dati della Banca Dati Emergenza del Comune dell'Aquila atte ad avere una gestione integrata e completa delle pratiche di ricostruzione secondo le nuove procedure deliberate.

Che la durata delle attività inserite nell'Intesa, ai sensi dell'art.3 della stessa, è definita in un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 14/03/2013.

Che, l'USRA, nel periodo di esecuzione della citata convenzione, ha compiuto una ricognizione delle esigenze poi manifestate e confrontate con l'UNIVAQ, con la quale sono state individuate ulteriori altre attività relative al monitoraggio, alla gestione e alla documentazione del processo di ricostruzione.

Che, il SED S.p.A. con nota prot.n.406 del 17/10/2013 acquisito al protocollo USRA con nota n. 4233 del 17/10/2013, ha trasmesso le stime dell'attività realizzata.

Che, in seguito a quanto sopra novellato l'USRA ha chiesto con nota prot.n. 4282 del 21/10/2013 di estendere le prestazioni contenute per il punto 3 del protocollo tecnico della convenzione sopra richiamata, ed in particolare di potere:

1. trasferire l'hosting della BDE dal server della Regione a quello dell'Università:



2. individuare n.2 risorse da impiegare per un periodo di 4 mesi, con specifiche competenze nell'utilizzo e gestione dei sistemi GIS per affiancare e supportare l'USRA nella georeferenziazione e validazione delle informazioni relative alla BDE.

E, inoltre, per il punto 4. dello stesso protocollo tecnico con riferimento alla Manutenzione, aggiornamento, consolidamento dei dati in BDE, ha chiesto di:

1. confermare di n.3 risorse da impiegare per un periodo di 4 mesi, dedicandole alla verifica e al monitoraggio dei dati della BDE.

Che, al fine di potere prevedere le somme necessarie all'espletamento delle attività di cui sopra, l'Università ha fornito una proposta analizzata e accolta dall'USRA e inserita nella medesima nota prot.n. 4282 del 21/10/2013.

Che, ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO

Che, il presente Atto aggiuntivo si ritiene necessario per portare a termine gli obiettivi richiamati nella citata convenzione e per rispondere alle nuove esigenze manifestate dall'USRA in accordo con le specifiche attività proposte dall'UNIVAQ.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convergono di sottoscrivere il presente Atto aggiuntivo, ai sensi del citato art.15 della L.241/1990, e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Atto aggiuntivo modifica ed integra l'intesa in premessa indicata, stipulata tra USRA, UNIVAQ. In particolare, si riferisce: alle attività necessarie al trasferimento dell'hosting della BDE dal server della Regione a quello dell'Università; all'utilizzazione e gestione dei sistemi GIS per la georeferenziazione e validazione delle informazioni relative alla BDE; e la prosecuzione dell'attività di verifica e al monitoraggio dei dati della BDE.

Articolo 3 (Durata)

La durata complessiva dell'attività di cui al precedente art.2, è stimata in 4 (quattro) mesi a partire dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo. Conseguentemente, la durata complessiva dell'Intesa richiamata in premessa subirà le necessarie estensioni in termini di validità.

Bo 12,



Articolo 4 (Fabbisogno)

Su richiesta dell'USRA, il SED S.p.A, ha provveduto a trasmettere per le vie brevi l'offerta economica relativa al pagamento degli oneri per l'attuazione delle attività indicate in premessa, e richiamate all'articolo 2 della presente convenzione, relative all'impiego delle risorse umane e strumentali da impiegare.

Articolo 5 (Importo stimato)

1. L'importo necessario per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, che scaturisce dall'offerta economica di cui al precedente art.4 è stato stimato dall'UNIVAQ in euro **51.850,00**, al netto dell'IVA, ed è suddiviso nelle seguenti attività:

2. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni sopra elencate, il Committente pagherà a favore di UNIVAQ la somma complessiva di ulteriori euro **42.500,00** (euro quarantaduemila cinquecento/00) oltre I.V.A. (aliquota al 22%), dietro emissione di regolare fattura.

3. La somma sarà divisa tra le diverse prestazioni come nella tabella seguente:

ATTIVITÀ / PROGETTO	AZIONE	UNITÀ	TEMPIRATA	IMPORTO AL NETTO (all'IVA 22%)
3. predisposizione strumenti per il controllo e il monitoraggio del processo di ricostruzione e per la comunicazione pubblica	GIS - georeferenziazione e validazione dati della BDE	2	4 mesi	12.500,00
	Trasferimento hosting dai server della Regione a quelli dell'Università			10.000,00
Subtotale punto 3.				22.500,00
4. manutenzione, aggiornamento e consolidamento BDE	Caricamento, verifica e monitoraggio dati BDE	3	4 mesi	20.000,00
Subtotale punto 4.				20.000,00
TOTALE				42.500,00


TABELLA 1. RIFARTIZIONE DEI COSTI PER ULTERIORI RISORSE

Articolo 6 (Modalità di pagamento)

1. I corrispettivi previsti saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, come specificato al precedente articolo.

2. Il rimborso degli oneri per l'attuazione del progetto è disposto da parte dell'USRA entro 30 giorni, dalla conclusione delle singole prestazioni previa verifica del prodotto fornito.

3. In caso di interruzione dell'attività, se motivatamente e prontamente comunicata, l'USRA s'impegna a rimborsare gli oneri relativi al lavoro compiuto fino alla data dell'interruzione, previa verifica e approvazione della rispondenza del prodotto fornito alle esigenze manifestate dall'USRA.



Articolo 7 (Copertura assicurativa)

Il personale impiegato nell'attuazione delle attività, qualora dovesse svolgere la prestazione all'interno delle strutture dell'USRA, deve essere coperto da assicurazione personale e professionale contro gli infortuni sul lavoro, con conseguente manleva per l'Ente richiedente il servizio da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 8 (Risorse finanziarie)

Al finanziamento degli oneri necessari per l'attuazione delle attività, stimati in euro **51.850,00**, provvede l'USRA a valere sulle somme trasferite dalla delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, comma 1.6, voce "assistenza tecnica", giacenti sulla Contabilità Speciale n.5730 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila.

Articolo 9 (Controversie)

Ferma la cognizione dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi di legge, per le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le parti si impegnano ad esperire preventivamente ogni utile tentativo di accordo bonario.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila li  7 NOV. 2013.

Per l'Ufficio Speciale per
La ricostruzione dell'Aquila

Dott. Paolo Mielli


Per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell'Informazione e Matematica

Dott. Bruno Rubino
