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D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. 
 
 

 

 Progetto ACCELERATE  
ecosistemA per l’innovazione ad alta intensità di ConosCEnza per 

La ricERcA e lo sviluppo imprendiTorialE  

 
                                                        

 
OGGETTO: Progetto ACCELERATE - D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. Progetto ACCELERATE 
- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM, nonché dell’incarico opzionale dei servizi 
di direzione lavori, finalizzati ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro di 
Ricerca A1 e alla realizzazione dei Laboratori (Ex residenze gruppo B) del complesso ex Scuola 
Superiore Guglielmo Reiss Romoli, sito in L’Aquila (AQ). 

CUP E19D22000310001                           CIG 985870196D 

 
 

RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI  
(Art. 99, comma 1 del D. Lgs. 50/2016) 

 

Sezione a) 

Stazione appaltante:  
 

USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila 
Corso Vittorio Emanuele II, n. 48 
67100 L’Aquila 
Codice NUTS: ITF11 
 
per conto del Soggetto proprietario e beneficiario  
Università degli Studi dell’Aquila 
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Oggetto dell’appalto:  
 

D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1 luglio 2021, 
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. 
Progetto ACCELERATE - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità 
BIM, nonché dell’incarico opzionale dei servizi di direzione 
lavori, finalizzati ai lavori di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione del Centro di Ricerca A1 e alla 
realizzazione dei Laboratori (Ex residenze gruppo B) del 
complesso ex Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, 
sito in L’Aquila (AQ). 

Valore dell’appalto:  
 

Importo complessivo dei servizi tecnici da affidare, stimato 
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 24 
comma 8 del Codice e del D.M. 17 giugno 2016, 
complessivamente pari a € 1.613.548,83 oltre oneri 
previdenziali e I.V.A come per Legge e oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a zero, di cui € 1.188.163,36 sono 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 
425.385,47 riguardano le prestazioni opzionali di direzione 
dei lavori; 

Sezione b) 
 

Risultati della selezione 
qualitativa e/o della riduzione dei 
numeri di candidati altrimenti 
qualificati da invitare a 
partecipare o del numero di 
offerte e soluzioni:  

 

Il caso non ricorre.  
 

Sezione c) 

 
Motivi del rigetto delle offerte 
giudicate anormalmente basse:  

 

Il caso non ricorre. Si specifica quanto segue: 

 il RUP, preso atto di quanto rilevato dalla Commissione di 
gara con Verbale n°9 del 16/11/2023, con Prot. n. 
09038/23 del 29/11/2023 ha avviato il sub procedimento 
di verifica di congruità dell’offerta e richiesto chiarimenti 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 e art. 97 comma 5 del D. 
Lgs. 50/2016, al concorrente HUB Engineering Consorzio 
Stabile s.c.a.r.l., relative all’offerta presentata, assegnando 
il termine di 15 giorni per la produzione dei documenti; 
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 entro il termine concesso con la sopracitata richiesta, 
l’operatore economico HUB Engineering Consorzio 
Stabile s.c.a.r.l., ha inviato a mezzo pec, assunta al Prot. 
09449/23 del 14/12/2023, la relazione giustificativa 
dell’offerta; 

 con verbale di seduta riservata del 20/12/2023 all’uopo 
convocata per la verifica dell’offerta anomala, la 
Commissione, in accordo con il RUP, ha ritenuto che le 
giustificazioni fornite dall’o.e. sono idonee a dimostrare la 
non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua 
congruità. 

Sezione d) 

Aggiudicatario:  
 

HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l.  
P.I. e C.F. 14208011008,  
sede legale in via dei Lucchesi n. 26,  
00187 Roma 

Ragioni della scelta dell’offerta:  
 

L’offerta dell’operatore «HUB Engineering Consorzio 
Stabile s.c.a.r.l.» è risultata la più vantaggiosa rispetto al 
rapporto qualità/prezzo, ottenendo un punteggio totale di 
88,00017 [punteggio offerta tecnica 79,0201 + punteggio 
offerta economica 8,98007].  
L’importo contrattuale complessivo ammonta, al netto del 
ribasso percentuale pari al 33,8100 %, a € 786.445,33 
(settecentoottantaseimilaquattrocentoquaranticinque/33), 
IVA ed eventuali oneri previdenziali di legge esclusi. 
E’ previsto l’incarico opzionale dei servizi di direzione 
lavori. 

Parte dell’appalto che 
l’aggiudicatario intende 
subappaltare a terzi:  

Non è stato dichiarata dall’aggiudicatario «HUB 
Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l.» l’intenzione di 
subappaltare a terzi, in quanto, come precisato nel 
disciplinare di gara, in considerazione della specificità̀ dei 
servizi richiesti l'affidatario non poteva avvalersi del 
subappalto. 

Sezione e) 

Per le procedure competitive con 
negoziazione e i dialoghi 
competitivi.  
Circostanze di cui all’articolo 70 
che giustificano l’utilizzazione di 
tali procedure:  
 
 

Il caso non ricorre.  
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Sezione f) 

Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara.  
Circostanze di cui all’articolo 76 
che giustificano l’utilizzazione di 
tali procedure:  

Il caso non ricorre.  

Sezione g) 

Eventualmente, le ragioni per le 
quali l’amministrazione 
aggiudicatrice ha deciso di non 
aggiudicare un appalto, concludere 
un accordo quadro o istituire un 
sistema dinamico di acquisizione:  

Il caso non ricorre. L’Appalto è stato aggiudicato. 

Sezione h) 

eventualmente, le ragioni per le 
quali per la presentazione delle 
offerte sono stati usati mezzi di 
comunicazione diversi dai mezzi 
elettronici; 

Il caso non ricorre. 

Sezione i) 

Eventualmente, i conflitti di 
interesse individuati e le misure 
successivamente adottate:  

All’apertura della prima seduta riservata della Commissione 
Giudicatrice tenutasi il 14/09/2023, di cui al Verbale n° 2, 
due componenti hanno riscontrato la loro incompatibilità in 
seguito ad ulteriori approfondimenti circa l’effettiva 
composizione dei concorrenti, rassegnando di conseguenza 
le proprie dimissioni e senza procedere alla visione e 
all’esame delle offerte tecniche pervenute, né, di 
conseguenza, ad effettuare valutazioni di sorta sulle stesse.  
La Stazione Appaltante, con Decreto n°18 del 26/10/2023, 
ha preso atto delle dimissioni dei commissari Proff. De 
Berardinis e Morganti e ha nominato i sostituti della 
Commissione Giudicatrice. 
 

 

L’Aquila  

    Il R.U.P. 
      Arch. Andrea Calzetta 

 
  

USRA - PROTOCOLLO UNICO Posta interna Numero protocollo: 0002298/24 Data protocollo: 29/03/2024



USRA - Contrassegno Elettronico

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

2JGVE-9162
URL

IDENTIFICATIVO

PROTOCOLLO UNICO
 Posta interna
Numero protocollo 0002298/24
Data protocollo 29/03/2024
AQ-BCE E19D22000310001
Competenza USRA
Oggetto PROGETTO ACCELERATE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, FINALIZZATI AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA A1 E ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI (EX
RESIDENZE GRUPPO B) DEL COMPLESSO EX SCUOLA SUPERIORE GUGLIELMO REISS ROMOLI, SITO IN L'AQUILA (AQ).
RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

SvOzOPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 1C7965C17490F075F20A10898E9209B313C51DE4C2690926119C48CAB9328DAD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Calzetta Andrea

USRA - PROTOCOLLO UNICO Posta interna Numero protocollo: 0002298/24 Data protocollo: 29/03/2024


		2024-03-29T11:03:14+0000
	Andrea Calzetta




